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Znak sprawy:  GKP.271.50.2021.JC 

Stronie Śląskie, dnia 07.07.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U.  
2021.1129) i zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego nr 418/21 z 05.01.2021 r  w sprawie 
regulaminu udzielania przez Gminę Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość 
netto nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku VAT, Zamawiający Gmina Stronie 
Śląskie, ul. Ko ściuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:  
 
Remont drogi dojazdowej do gara ży przy ul. Żeromskiego w Stroniu Śląskim. 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do garaży pow. ok. 1803 m2 
polegający na: 
- rozebraniu części istniejących korytek betonowych wraz z ławą betonową, 
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- wykonanie poboczy. 
 
Prace należy wykonać zgodnie projektem wykonawczym (załącznik nr 4)  i  
STWIiOR  stanowiącą (załącznik nr 5 ). 
Zakres prac remontowych określono, w przedmiarze robót stanowiącym materiał 
pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy (załącznik nr 6 ).   
 
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg   
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę 
 
2. Warunki udziału w post ępowaniu  
 
2.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia.  
2.2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
2.3 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie 
zamówienia. 
2.4 Wpłacenie wymaganego wadium. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł.  
Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Stroniu Śl., 
konto nr 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020.  Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 
tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 
Do oferty nale ży załączyć kopi ę przelewu. 



Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 
16.07.2021 r. do godz. 1200 
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 
na rachunku zamawiającego.  
W przypadku nie zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału 
w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym 
oferentem. 
 
3. Terminy i warunki  realizacji zamówienia:  
 
3.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 90 dni od daty podpisania 
umowy.  
3.2. Warunki płatności 
3.2.1. Rozliczanie za konserwację odbywać będzie się fakturami częściowymi  wystawianymi co 
miesiąc.   
3.2.2. Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności za wystawione faktury liczony 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3.2.3. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. Za  termin zapłaty 
przyjmuje się  datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
4. Wymagania stawiane Wykonawcy w zwi ązku z realizacj ą zamówienia: 
 
4.1 Wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w kwocie 5 % wartości zamówienia. 
4.2 Posiadanie w dniu podpisania umowy opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.  
4.3 Zaakceptowanie  projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2  do zapytania ofertowego. 
4.4 Wymagana będzie należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
4.5 Wykonawca zapewni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
 
5. Kryteria oceny ofert: 
 
5.1 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
5.1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem, 
5.1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
5.1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
5.1.4 oferta zabezpieczona będzie właściwie wniesionym wadium. 
5.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

cena ofertowa - 100 %, (100% = 100 pkt) 
5.3 Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 
 
Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
- Wg kryterium cena: 
                                       cena min. 
                              Wc = ---------------------- x 100 pkt,                               
                                       cena ofer.                        
5.4 Za ofertę najkorzystniejszą na daną część uznana zostanie oferta, która  uzyska 
największą ilość punktów i spełniająca wymagania wymienione w ust. 3. 
 
 



6. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
6.1 Cenę należy obliczyć w oparciu o przedstawione wymogi realizacji zamówienia z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do jego zrealizowania. 
6.2 Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym  (załącznik nr 1)  do zapytania 
ofertowego. 
6.3 Cena przedstawiona w Formularzu ofertowym będzie podana w wymiarze brutto 
wraz z stawką podatku VAT (jeżeli będzie naliczany) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na dzień składania ofert dla całości zamówienia.  
6.4 Cena ofertowa przedstawiona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ) musi być 
podana  w złotych polskich 
6.5 Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową i wyliczyć na podstawie opisu przedmiotu 
zamówienia i wymogów stawianych wykonawcy. 
6.6 Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym przy zastosowaniu polskich 
przepisów z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
6.7 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji usługi i 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 
6.8 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z zapytania ofertowego,   jak  również koszty w niej nie ujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia.  
6.9 Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. 
Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – 
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje 
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad 
określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów 
Wspólnoty Europejskiej. 
 
7.  Sposób przygotowania oferty:  
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1 ).  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 ). 
3. Zaakceptowany projekt umowy  (załącznik nr 3 ). 
4. Kopia dowodu wniesienia wadium. 
5. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (nie dotyczy osób fizycznych).  
B. Przygotowanie oferty. 
1. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej, w języku 
polskim, pismem czytelnym. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Oferta oraz wymagane, dokumenty i załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści 
zapytania ofertowego. 
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 



 
8. Termin zwi ązania ofert ą 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
9.  Miejsce , termin i sposób zło żenia oferty: 
 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w 
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Ko ściuszki 55; pokój nr 15 lub  przesłać na 
adres zamawiającego: Gmina Stronie Śląskie, ul. Ko ściuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
do dnia 16.07.2021 r., do godz. 12 00 
2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: 
Gmina Stronie Śląskie, ul. Ko ściuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. 
Oferta  w zapytaniu ofertowym na: Remont drogi dojazdowej do gara ży przy ul. 
Żeromskiego w Stroniu Śląskim. 
  - nie otwierać przed dniem: 16.07.2021 r. przed godz. 12 15 
3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
Konsekwencje zło żenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent . 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. 
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 
5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie bez otwierania. 
 
10.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Miejsce otwarcia ofert: 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim; ul. Ko ściuszki 55;  57-550 Stronie Śląskie  
w pokoju nr 17 w dniu 16.07.2021 godz. 1215 
 
Sesja otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert jest jawne.  
Koperty oznakowane dopiskiem WYCOFANE otwierane w pierwszej kolejności. Po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty 
wycofane nie będą odczytane. 
Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną one dołączone do oferty. 
Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia i warunki płatności 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu 
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 
 
11.  Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczn ego. 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych 
w ofercie wybranego Wykonawcy. 



2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich 
Wykonawców podając w szczególności: 
3.1. nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
3.2. informację o odrzuconych ofertach, jeżeli będzie miało to miejsce. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
4.1. zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,   
4.2. zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego  
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,255,r,r   
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
5.1.  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
5.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
 
12. Osoba upowa żniona do kontaktu z wykonawcami: 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Stanowisko              inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej  
imię i nazwisko  Krzysztof Bugajski 

tel. 074/8117720 
fax.  074/8117732 
adres e-mail:  k.bugajski@stronie.pl 
w terminach  od poniedziałku do pi ątku godz. pomiędzy 7.30 a 15.30  

13. Inne informacje 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 
55, 57-550 Stronie Śląskie; NIP 881-10-02-468; REGON 890718165; adres e-mail: 
gmina@stronie.pl Tel 74 811 77 10. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby 
administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl 

3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, 



lit. c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  
polegającej na remoncie drogi dojazdowej do gara ży przy ul. Żeromskiego w Stroniu 
Śląskim prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie zarządzenia Burmistrza 
Stronia Śląskiego nr 418/21 z 05.01.2021 r  w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę 
Stronie Śląskie zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 
zł bez podatku VAT. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19, art. 74 ust. 3 i 4art. 75 oraz. 76 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.2019 ze 
zm.), dalej „ustawa Pzp”. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
9. Posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
 10. Nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
 
Uwaga: Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca powinien wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku, 
którego treść zawarta jest we wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.  
 





 

 
Załącznik nr 2 

 
Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej do gara ży przy ul. Żeromskiego w 
Stroniu Śląskim. 
 
 
Nr sprawy: GKP.271.50.2021.JC  
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
 Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące :  
 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia  
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
 
 
______________________                        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych    
do reprezentowania Wykonawcy     
 
 
 
________________________________ 
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
 



Załącznik nr 1 
 

............................ dnia ........................ 
 
 
 
 
 
[pieczątka wykonawcy] 

O F E R T A 
 

I. DANE WYKONAWCY 
1. Pełna nazwa: 

………………………….............................................................................................. 

2. Adres (siedziba) (kod, miejscowość, ulica): 

………………………….............................................................................................. 

3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) 

.................................................................................................................................. 

4. NIP ..................................................  REGON ............................................... 

5. Telefon ........................................................................................ 

6. Fax  .............................................................................................. 

7. E-mail  .........................................................................................   

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta dotyczy ogłoszonej przez Gminę Stronie Śląskie   procedury zapytania 
ofertowego znak sprawy: GKP.271.50.2021.JC na Remont drogi dojazdowej do 
garaży przy ul. Żeromskiego w Stroniu Śląskim. 
 
III OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:  

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę 

ofertową brutto ………………………………  

słownie ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… . 

2. Zamówienie zrealizujemy  w terminie  90 dni od podpisania umowy.  

3. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy  termin płatności za zrealizowany przedmiot 

zamówienia. 

4. Udzielamy 60 miesi ęcznej  gwarancji/rękojmi na zrealizowany przedmiot 

zamówienia. 



5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 

przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

określonym w zapytaniu ofertowym.  

7. Akceptujemy termin związania ofertą wskazany w zapytaniu ofertowym.  

8. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
zamówienia w formie ……………………………… . 

 

IV INNE 

1.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

...........................................................  tel. kontaktowy ............................... fax 

.......................... adres e-mail: .................................................. .   

2. Do oferty dołączamy następujące dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym: 

LP. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Szt. 
1. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (nie dotyczy os ób 

fizycznych)*  

2. Pełnomocnictwa (je żeli są wymagane)*  

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

post ępowaniu  (zał ącznik nr 2).  

4 Parafowany projekt umowy (zał ącznik nr 3)  

 
* niepotrzebne skreślić lub wypełnić 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Data i podpis osoby  upoważnionej 
do reprezentowania firmy  

  
 



 
Załącznik nr 3  – projekt umowy 

 

GKP.272. …. .2020.JC 
 
 

Umowa  
na wykonanie robót budowlanych 

 
 

Zawarta  dnia  ……………… pomiędzy:  
Gminą Stronie Śl. zwaną  w  treści  umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez Burmistrza 
Stronia Śląskiego Dariusza Chromca.   
a  
........................................................................................................................................... 
 reprezentowanym przez ................................. zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
PRZEDMIOT I TERMINY WYKONANIA UMOWY  

 
§ 1 

  
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty związane z 
remontem drogi dojazdowej do gara ży przy ul. Żeromskiego w Stroniu Śląskim  zgodnie ze 
złożoną ofertą w zapytaniu ofertowym GKP.271.50.2021.JC.  
1. Roboty określone w ust 1. winny być wykonywane zgodnie z STWiOR z zachowaniem 

bezpieczeństwa wykonawców robót i użytkowników drogi. Teren wykonywanych robót należy 
oznakować i zabezpieczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca rozpocznie roboty dnia ....................... r.  
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do dnia ………. i przekazać w tym dniu 

Zamawiającemu uporządkowany teren budowy. 
4. Wartość zamówienia określonego w umowie nie przekracza równowartości kwoty określonej w 

art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2019.1843 ze zm.) i do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

 
POCHODZENIE 

§ 2 
 

Do wykonania robót objętych  umową użyte zostaną  materiały i sprzęt  Wykonawcy.   
 
OBOWIĄZKI STRON 

 
§ 3 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 
1. Przekazanie placu budowy. 
 
2. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia. 
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
4. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 
5. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
6. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy. 



 
 

§ 4 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
1. Przejęcie placu budowy. 
2. Ustanowienia osoby odpowiedzialnego za realizację robót. 
3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
4. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie właściwego 
nadzoru wykonawczego.  
5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc realizacji robót w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób trzecich. 
6. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, ponoszenie  
odpowiedzialność i kosztów organizacji swojego zaplecza budowy, a  także utrzymanie ładu i 
porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek  wykonywania robót 
budowlanych. 
7. Zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy. 
8. Prowadzenie robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP. 
9. W czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych urządzeń 
pomocniczych i materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń  
prowizorycznych. 
10. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji; 
11. Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz.U.2018 r. poz 799 ze zm.), i ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. 
Dz.U.2019 r. poz .701) 
12. Wykonanie robót zgodnie zobowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi  i sztuką 
budowlaną. 
13. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim  
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
14. Informowanie Inspektora nadzoru o terminach zakończenie robót ulegających zakryciu. 
15. Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
wykonywanych robót, w tym robót wykonywanych przez podwykonawców. 
17. Posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i 
rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych,  
18. Ponoszenie  odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób 
trzecich wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawców. 
19. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go protokolarnie Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu  odbioru końcowego. 
20. Terminowe usuwanie wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego. 
 
PERSONEL UMOWY 

 
§ 5 

 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ………………………………….. .  
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019.1186 ze zm.). 
 
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację robót w osobie: 
………………………………………………………………………………….………… . 



 
3.  Strony ustalają niezbędne do kontaktów i dokonywania zgłoszeń numery i adresy: 
- Zamawiający  
numer telefonu stacjonarnego 74 811 77 20 
numer fax     74 811 77 32 
adres e-mail     inwestycje@stronie.pl 
  - Wykonawca 
numer telefonu stacjonarnego ……………… 
numer telefonu komórkowego ……………… 
numer fax     ……………… 
adres e-mail     ……………… 
 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 (t.j. …………… 
zł ). 
2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 
do 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenia należytego wykonanie umowy w przypadku odstąpienia 
Wykonawcy od umowy z przyczyn nie  leżących po stronie Zamawiającego. 
4. Zamawiający zatrzyma część zabezpieczenia należytego wykonanie umowy w przypadku 
wykonania zamówienia z wadami których nie da sią usunąć. Kwota podlegająca zatrzymaniu 
ustalona zostanie w trakcie odbioru końcowego robót.  
 
PŁATNOŚCI I GWARANCJE 

  
§ 7 

 
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

.................. zł. (słownie: ...........................) i ustalona została w oparciu o zapytanie ofertowe 
GKP.271.50.2021.JC .  

2. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru robót w 
terminie do 30 dni od dnia  przedłożenia faktury. Realizacja płatności:  

2.1  Faktura powinna być adresowana do: Gminy Stronie Śl. ul. Kościuszki 55; NIP 881-10-02-
468. 

2.2  Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. Za  termin zapłaty przyjmuje 
się  datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3.  Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zamontowane słupy i 
oprawy oświetleniowe licząc od daty odbioru końcowego. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru 
końcowego. Do zawiadomienia powinno być dołączone poświadczenie o gotowości do odbioru 
końcowego potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
 
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia.  
 
3. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca powinien przedłożyć: 



- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót.  
 
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy 
odbiorze - podpisany przez uczestników odbioru. 
 
5. Jeżeli w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, są nieistotne i umożliwiają korzystanie z 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego i wykonuje uprawnienia określone w ust. 6. Pkt 1. 
2) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający stwierdza, że roboty budowlane nie 
zostały wykonane w terminie określonym w umowie i uprawnienia określone w ust.6. pkt 1) oraz 
nalicza kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i 
usterek, 
3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają korzystanie z przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w 
ust. 6. pkt 2).  
4) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w 
ust. 6.pkt 3) lub 4).  
 
6. W zależności od okoliczności opisanej w ust. 6 Zamawiający : 
1) wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych wad i usterek, 
2)  obniża wynagrodzenie za  przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej i technicznej i ustala wysokość kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 
3)  żąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zleca jego wykonanie osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, 
4)  odstępuje od umowy. 
 
7. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać inspektorowi nadzoru wpisem do dziennika budowy do 
odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu na 3 dni przed terminem w którym niemożliwe 
będzie stwierdzenie faktycznego stanu ich wykonania. 
 
8. Inspektor nadzoru dokona w terminie do 3 dni od zgłoszenia, odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu potwierdzając to  wpisem w dzienniku budowy. 
 
9. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad robót zanikający i ulegających zakryciu 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o ich usunięciu i ustaleniu  
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych 
 
KARY 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  



a) w wypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenie umownego za przedmiot 
umowy,  
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości  0,2 % 
wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.  
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,                 w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,  za  każdy  dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn , za które  odpowiedzialność  ponosi Zamawiający,  wysokości  10 % 
wynagrodzenia umownego. 
 
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 
 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
5. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest 
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
  
 
 
 
 
PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

 
§ 10 

 
1. W  sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  
2. Wszystkie spory wynikające do wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 
ZMIANY 

 
 § 11 

 
Jakiekolwiek  zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności  zmiana zakresu 
robót wymagają pisemnej  zgody obu stron pod rygorem  nieważności. Zmiany takowe mogą być 
dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej Umowy.  
 

  
§ 12 

 
Umowa  została sporządzona w  3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz dla Inwestora i 1 egz 
dla Wykonawcy.  
 

 
Zamawiający:                                                                            Wykonawca:  
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót drogowych zwi�zanych z remontem dróg gminnych na terenie Gminy Stronie �l�skie 

�l�skim  

 1.2. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� 
(droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.2.4. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 

zako�czeniu. 

1.2.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, 

wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji 

technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i projektantem. 

1.2.6. In�ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.2.7. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 

wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.2.11. Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.2.14. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 

In�yniera/Kierownika projektu. 

1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 

niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz 

robót. 

1.2.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. 

1.2.17.   Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu 

na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b)  Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca 

lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 

istniej�cej nawierzchni. 

d)  Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. 

Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e 

zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
g)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h)  Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

i)  Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

1.2.18. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 
przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed 

uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.2.21. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze� 
organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.2.22. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci 

przemarzania. 

1.2.23. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, 
ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.2.24. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.2.26. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) 

istniej�cego poł�czenia. 

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.2.29. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.2.30. Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mostowych z wył�czeniem 

konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.2.31. �lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 

1.2.32. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.2.33. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 

technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e 

polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz 

ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i 

poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 
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1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 

i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.3.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj� o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� 
przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i 

wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych obiektów 

(jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót 

zgodnie projektem organizacji ruchu. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu 

powinien by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c 

w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera/Kierownika 

projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony 

z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 

In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 

In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

cen� kontraktow�. 

1.3.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania przebudowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a)  utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 

uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  
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1.3.5. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t 
przeciwpo�arowy, w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. 

1.3.6. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 

robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie 

budowy i powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

In�yniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty 

w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy 

Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. 

Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.3.7. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od 

daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.3.9. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� 
maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub 

odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez 

Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� In�yniera/Kierownika 

projektu. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do 

kontroli przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera/Kierownika projektu. 

2.3. Rodzaje materiałów przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023[9]: 

−      kruszywo łamane zwykłe: tłucze� i kliniec, wg PN-B-11112, 

− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3.1. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy nale�y u�y� nast�puj�ce rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 

− tłucze� od 31,5 mm do 63 mm, 

−  kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

−  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

In�ynier mo�e dopu�ci� do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo�ród wymienionych 

w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan� okre�lone w ST. 

Jako�� kruszywa powinna by� zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre�lonymi dla: 

−  klasy co najmniej II  - dla podbudowy zasadniczej, 

−  klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale�y stosowa� kruszywo gatunku co 

najmniej 2. 

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i kli�ca, wg PN-B-11112  

Lp. Wła�ciwo�ci Klasa II Klasa III 

1 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu 

    - w kli�cu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni�:   

  

  

35 

40 

  

30 

  

  

50 

50 

  

35 

2 Nasi�kliwo��, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wi�cej ni�: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  

2,0 

3,0 

  

3,0 

5,0 

3 Odporno�� na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % 

ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  

  

4,0 

5,0 

  

  

10,0 

10,0 

4 Odporno�� na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpo�redniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % 

ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
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- w kli�cu 

- w tłuczniu 

30 
nie bada si� 

nie bada si� 
nie bada si� 

  

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i kli�ca w zale�no�ci od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 

  

Lp. 

  

Wła�ciwo�ci 

Podbudowa 

jednowarstwowa 

lub podbudowa 

zasadnicza 

  

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 

a) zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu 

    - w kli�cu 

  

  

  

3 

4 

  

  

  

4 

5 

  b) zawarto�� frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 

  

  

75 

  

  

65 

  c) zawarto�� podziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 

  

15 

  

25 

  d) zawarto�� nadziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 

  

15 

  

20 

2 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, wg PN-B-06714-

12, % m/m, nie wi�cej ni�: 
- w tłuczniu i w kli�cu 

  

  

0,2 

  

  

0,3 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , 

% m/m, nie wi�cej ni�: 
- w tłuczniu 

- w kli�cu 

  

  

40 

nie bada si� 

  

  

45 

nie bada si� 
4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26: 

- w tłuczniu i w kli�cu, barwa cieczy nie ciemniejsza  

   ni�: 

  

  

  

wzorcowa 

  

2.3.2. Woda 

Woda u�yta przy wykonywaniu zag�szczania i klinowania podbudowy mo�e by� studzienna lub z 

wodoci�gu, bez specjalnych wymaga�. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/Kierownika projektu. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 

3.1. Sprz�t do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego, 
−  spycharki, 
− koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew. 
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3.2. Sprz�t do zdj�cia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj�cej si� do 

powtórnego u�ycia nale�y stosowa�: 
− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo�� wymagaj�c� 
zastosowania takiego sprz�tu. 

3.3. Sprz�t do rozbiórki elementów dróg 

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, mo�e by� wykorzystany sprz�t podany 

poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 

−  koparko - ładowarki, 

− samochody ci��arowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− koparki 

− frezarki drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre�lon� gł�boko��. 
Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz 

pochyle� poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy cz��ci 

jezdni) In�ynier mo�e dopu�ci� frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko�� b�bna frezuj�cego 

powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szeroko�� b�bna mo�e by� 
dostosowana do szeroko�ci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szeroko�� 
b�bna skrawaj�cego powinna by� co najmniej równa 1200 m. Przy du�ych robotach frezarki musz� by� 
wyposa�one w przeno�nik sfrezowanego materiału, podaj�cy go z jezdni na �rodki transportu. Przy 

frezowaniu warstw asfaltowych na gł�boko�� ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału 

do recyklingu na gor�co w otaczarce, zaleca si� frezowanie współbie�ne, tzn.  takie, w którym kierunek 

obrotów b�bna skrawaj�cego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgod� In�yniera mo�e by� 
dopuszczone frezowanie przeciwbie�ne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów b�bna skrawaj�cego jest 

przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki 

musz�, a poza nimi powinny, by� zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod� In�yniera mo�na 

dopu�ci� frezarki bez tego systemu:  

a)  na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

b)  na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

Wykonawca mo�e u�ywa� tylko frezarki zaakceptowane przez In�yniera. Wykonawca powinien 

przedstawi� dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci przeprowadzi� 
demonstracj� pracy frezarki, na własny koszt. 

3.4. Sprz�t do robót ziemnych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.5. Sprz�t do wykonania podbudów tłuczniowych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) walców statycznych gładkich do zag�szczania kruszywa grubego, 

b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag�szczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

kli�cem, 

c) walców ogumionych lub stalowych gładkich do ko�cowego dog�szczenia, 

3.6. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza� 
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
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− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, �rednich i ci��kich , 

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

−  samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

3.7. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. 

Je�li powierzchnie s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� 
mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia. Urz�dzenie 

to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub kraw��nikach. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. �rodki 

transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez In�yniera/Kierownika projektu, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci transportu. Wydajno�� 
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego 

Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system 

ogrzewczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST oraz poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera/Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

5.1. Zdj�cie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy umacnianiu skarp, 

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 

wskazaniami In�yniera. 

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In�yniera. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, wysoko�ci nasypu, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazana przez In�yniera, według faktycznego stanu wyst�powania. Stan faktyczny b�dzie stanowił 

podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu. 

Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny by� 
przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak�e 

naje�d�aniem przez pojazdy. Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2. Podbudowa tłuczniowa 

5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Podbudowa tłuczniowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek 

gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow� tłuczniow� powinna by� uło�ona 

warstwa odcinaj�ca lub wykonane ulepszenie podło�a. 

W przypadku zastosowania pomi�dzy warstw� podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podło�a 

warstwy odcinaj�cej albo ods�czaj�cej, powinien by� spełniony warunek nieprzenikania cz�stek drobnych, 

wyra�ony wzorem: 

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej albo ods�czaj�cej, 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 

 

Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj� 
projektow� lub według zalece� In�yniera, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.2.2. Wbudowywanie i zag�szczanie kruszywa 

Minimalna grubo�� warstwy podbudowy z tłucznia nie mo�e by� po zag�szczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru najwi�kszych ziarn tłucznia. Maksymalna grubo�� warstwy podbudowy po zag�szczeniu 

nie mo�e przekracza� 20 cm. Podbudow� o grubo�ci powy�ej 20 cm nale�y wykonywa� w dwóch 

warstwach. 

 Kruszywo grube powinno by� rozło�one w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu układarki albo 

równiarki. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu i 

zaklinowaniu osi�gn�ła grubo�� projektowan�. 
Kruszywo grube po rozło�eniu powinno by� przywałowane dwoma przej�ciami walca statycznego, 

gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni� 30 kN/m. Zag�szczanie podbudowy o przekroju 
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daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� si� pasami podłu�nymi, cz��ciowo 

nakładaj�cymi si� w kierunku osi jezdni. Zag�szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocz�� si� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi 

si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego nale�y rozło�y� 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zag�szczania nale�y 

u�y� walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytow� zag�szczark� 
wibracyjn� o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

2
. Grubo�� warstwy lu�nego kruszywa drobnego 

powinna by� taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 

drobnym. Je�eli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nale�y 

powtarza� a� do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa� warstw� kruszywa grubego. 

Po zag�szczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale�y usun�� z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 

kruszywa grubego wystawały nad powierzchni� od 3 do 6 mm. 

 Nast�pnie warstwa powinna by� przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 

nie mniejszym ni� 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dog�szczenia kruszywa poluzowanego w 

czasie szczotkowania. 

5.2.3 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym 

stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu 

budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót. 

5.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

5.3.1. Przygotowanie podło�a pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego 

Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 

Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 9. 

Tablica 9. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podło�e pod warstw� 

    �cieraln� wi���c� i 
wzmacniaj�c� 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 

12 15 

W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych w tablicy 3, podło�e nale�y wyrówna� 
poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� 
lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w ST. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza podano w tablicy 10. 

Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w ST i zaakceptowanym przez In�yniera. 

  

Tablica 10. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  

Lp. 
Podło�e do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m
2
 

Podło�e pod warstw� asfaltow� 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 
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4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.3.2. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed uło�eniem 

nast�pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w ST. 

Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  

Lp. 

  

Poł�czenie nowych warstw 

Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m
2
 

1 Podbudowa asfaltowa   

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniaj�ca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi���ca od 0,1 do 0,3 

  

Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

− 8 h    przy ilo�ci powy�ej 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

− 2 h    przy ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

−  0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp� otaczarki. 

5.3.3. Warunki przyst�pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni�sza 

od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  > 8 cm i + 10

0
 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  ≤ 8 

cm. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s) 

 5.3.4. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ z 

automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj� 
projektow�. 
Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
- dla asfaltu D 50 130

o
 C, 

- dla asfaltu D 70 125
o
 C, 

- dla asfaltu D 100 120
o
 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskaza� producenta polimeroasfaltów. 

Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska�nik zag�szczenia uło�onej warstwy 

powinien by� 	98,0%. Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 

Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. 

Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by� posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób wykonywania zł�cz roboczych 

powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Certyfikaty i deklaracje 

In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

− Polsk� Norm� lub 
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− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1n i które spełniaj� wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do 

robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 

Wykonawc� In�ynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si� nast�puj�ce dokumenty: 

a) zgłoszenie realizacji zadania, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z ustale�, 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� 
poprawione wg instrukcji In�yniera/Kierownika projektu na pi�mie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 

przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 

oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
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Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór b�dzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

In�yniera/Kierownika projektu. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót 

dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik 

projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 

na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie 

�cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem 

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja 

dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� 
przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 

przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
−  robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

−  koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

−  podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 

b) opłaty/dzier�awy terenu, 

c)  przygotowanie terenu, 

d)  konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 

e) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i �wiateł, 

b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
  






